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Program Regionalny - BOISkS serce Polski Strukturalne i Inwestycyjne

Zatacznik nr 10 do SWZ RGK.271.7.2021

WZOR UMOWY

UMOWA Nr .../RGK.272......2021

Zawarta W dniu .........coeveveneenen, r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP:

774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego — Wojta Gminy Mala Wies,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”,

W wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastepujace;j

tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Organizacja systemu PSZOK na terenie Zwigzku Gmin Regionu
Plockiego™.

2. Przedmiot niniejszej umowy jest wspoétfinansowany ze $rodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego na lata 2014 — 2020 O$ Priorytetowa V ,,Gospodarka przyjazna srodowisku”
Dziatanie 5.2 ,,Gospodarka Odpadami”.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej umowy
lezace po stronie Wykonawcy moga skutkowaé¢ dochodzeniem przez Zamawiajgcego
odszkodowania z tytutu ewentualnej utraty catosci lub czesci dofinansowania.

4. Szczegotowy zakres robét zostal okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej: SWZ) i

zalgcznikach. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z niniejszg umowa,
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wytycznymi Zamawiajacego, zapisami SWZ 1 jej zalacznikami, w szczegdlnosci dokumentacja
projektowsa, przepisami prawa oraz oferta Wykonawcy.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin rozpoczgcia: od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia: 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem przekazania wykonanych prac
wraz z kompletem wszystkich dokumentow potrzebnych do oddania inwestycji do uzytkowania i
podpisania bezusterkowego protokolu odbioru robot. Wykonawca zobowigzany jest do
zaplanowania i zorganizowania robot budowlanych w sposéb umozliwiajacy ich zakonczenie w
takim terminie, aby przy uwzglgdnieniu czasu niezb¢dnego dla organizacji czynnosci odbioru
mozliwe bylo dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru rob6t w terminie wskazanym w ust.
2 niniejszego paragrafu.

4. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.

5. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

6. Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie maja wplywu na czas
wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1. protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3. odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

4. zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§4

Obowiazki i oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
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1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektows, zapisami SWZ,

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami, normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajacych zgloszenie robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannosci, prowadzenie robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw
sgsiednich nieruchomosci oraz nie blokowanie drog dojazdowych do tych nieruchomosci,
utrzymania na biezaco tadu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot,
usuwania na biezaco zbednych materialdéw, odpadow i $mieci oraz uporzadkowanie terenu
prowadzonych robdt po ich zakonczeniu,

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt oraz w ich bezposrednim otoczeniu
(z przywréceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),

niezwlocznego informowania Zamawiajagcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
zaistnialych problemach lub okolicznosciach, ktore mogg wplynaé na jako$¢ lub termin
zakonczenia robot,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wady
dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane jest zadanie,

wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego 1 wlasciwych organow,
stosowania materiatbw zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz
dokumentacji projektowej. Zaproponowane materiaty nie moga by¢ gorszej jakosci niz w
dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w SWZ i ze zlozong ofertg
Wykonawcy. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,

usunigcia ewentualnych szkod powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po jego stronie,

zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robot,
wymaganych na terytorium Polski, od wiasciwych wiadz / podmiotéw / instytucji na swoj
wlasny koszt (w szczegolnosci takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa
zmiang organizacji ruchu, zaj¢cie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie mediow itp.),
przeprowadzenia wszelkich prob, pomiarow, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych
dokumentacja budowlang oraz obowigzujacymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.
1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen, pomiardw,

odbiorow itp.

zgtoszenia:

1.15.1.  do odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

1.15.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynno$ciach odbiorowych,

przestrzegania w toku wykonywania robot przepiséw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa

obowigzujacych w budownictwie,

prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. gromadzenie i przechowywanie protokotow

pomiarow, badan, $wiadectw materialowych, atestow, certyfikatbw na wbudowane

materialy, protokotéw obioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz

przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji niezbednej do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) i dostarczenie jej Zamawiajgcemu. Wykonawca

zobowigzanych jest do wudostgpnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie

Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,

wykonania na swodj koszt i w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy,

przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na

potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wodg, ciepto itp. oraz

dostarczenia wszelkg aparatury koniecznej do korzystania z tych medidow i pomiaru

zuzytych ilosci (jesli dotyczy),

ponoszenia kosztow zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,

wywozu $mieci, odprowadzania $ciekOw i nieczysto$ci, organizacji i utrzymania zaplecza

socjalnego dla swoich pracownikoéw, wspotpracownikéw, podwykonawcow, dozoru placu

budowy, telefonow taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie

zawartych umoéw z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidtowe;j

realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia ciggloSci waznoSci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci

zwigzane] z przedmiotem zamowienia na sume okreslong w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej

geodezyjnej 1 zlozenia we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii w terminie

nie po6zniejszym niz do dnia przystgpienia do odbioru koncowego robot.

udzial w czynno$ciach kontrolnych prowadzonych przez wilasciwe stuzby w trakcie

procedury pozyskania przez Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji

publicznej oraz organy opiniujgce i prowadzgce czynno$ci kontrolne w toku pozyskiwania

uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
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1.26.

zamoOwienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

Uczestnictwo w procesie uzyskania przez Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie po zakonczeniu realizacji inwestycji, a takze po terminie wykonania umowy i
podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robdt, w tym przygotowanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbgdnym do uzyskania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez wlasciwe
stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie.

2. Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za

wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg, doswiadczenie, uprawnienia i $rodki niezbgdne

do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac¢ go z nalezyta staranno$cig

przyjmujac na siebie odpowiedzialnos¢ za poprawnos$¢ techniczng, merytoryczng i

organizacyjng przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, ze:

2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy jest wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020
O$ Priorytetowa V ,Gospodarka przyjazna s$rodowisku” Dziatanie 5.2
,Gospodarka Odpadami”.

2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajgcego na utrat¢ przyznanego dofinansowania.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie

realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe

bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2019 poz. 1781 z p6zn. zm.). Dotyczy to takze podwykonawcoéOw oraz dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.

14 RODO?! wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu. (dotyczy to réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow).

1 * RODO — Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn.
04.05.2016 r. str. 1.
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3. Stosowanie materiatow:

3.1. Uzyte materialy / urzadzenia musza by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
p6zn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego Iub ochronie zdrowia i Zzycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z
2018 r. poz. 984) musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

§5

Warunki realizacji

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci | umozliwiajacy nieograniczony do nich dojazd.

§6
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajagcy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............ooiiiiiiiiiii e ,
jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjag umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ............ooiiiiiiiiiiii e ,
jako Kierownika Robot Elektrycznych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacjg umowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa.

5. Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ...........cooiiiiiiiiiiii e ,
jako Kierownika Robdt Sanitarnych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacjg umowy zgodnie zZ 0bowigzujagcymi przepisami prawa.

6. Wykonawca ma prawo do zmiany 0so6b petnigcych obowigzki ww. kierownikéw na inne osoby,
o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy,
po pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.
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7. Kierownik Budowy, Kierownik Robét Elektrycznych i Kierownik Robot Sanitarnych zobowigzani
sag do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

8. (jesli dotyczy) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawca powotywal si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
umowy w zakresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresic Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby, ktére stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowiaze si¢
do osobistego wykonania czg¢éci zamowienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu
zastepujacego zachodza przestanki wykluczenia, ktoére zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy w dokumentach zamowienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnos$ci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia na placu budowy, beda wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow na
podstawie umowy o pracg, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z p6zn. zm.). Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy,
kierownikow robot, dostawcow materialow budowlanych oraz innych podmiotoéw, §wiadczacych
ustugi na rzecz wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenie wraz z wykazem osob, wystawione odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce lub dalszych podwykonawcow o zatrudnieniu pracownikow, o ktérych mowa
w ust. 1, na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowaé takg informacje w trakcie realizacji
zamoOwienia, sktadajac Zamawiajagcemu, przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac,
kazdorazowo oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem pracodawcy bedacego Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

3. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujace
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, pozostaja
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w stosunku pracy z Wykonawcg lub podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Na
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowaé fakt
zatrudniania na podstawie umowy o prace ww. osob i przedtozy¢ zadane przez Zamawiajacego
kopie umoéw o pracg, kopie drukow ZUS RCA dla kazdego z pracownikéw wymienionych w
wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 2, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnos¢ sktadek ZUS
za ww. pracownikow, o ktore zawnioskuje Zamawiajacy na piSmie. Wykonawca przedstawiajac
dokumenty, o ktéorych mowa wyzej, powinien przekazaé je w sposdb nienaruszajacy przepisow
dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢ odpowiednio zanonimizowane
dane, ktore nie sa niezbedne do potwierdzenia formy zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko
pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia umowy 0 pracg, rodzaj umowy o prace, wymiar
czasu pracy oraz zakres obowigzkow pracownika musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania).
Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb wykonujagcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,
W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o
ktérym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy uprawniony jest do wystgpienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci
podstawy zatrudnienia pracownika.
§8
Podwykonawcy

W przypadku realizacji czg$ci zamodwienia przez podwykonawcow, zgloszonych w sposéb
okreslony w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawcg i za pomocg podwykonawcow okreslone zostaly w Zataczniku nr .... do umowy (jesli
dotyczy).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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4. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektow umow z

10.

11.

podwykonawcami zglosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, 0

ktérym mowa w ust. 2, w przypadku, gdy:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy

Prawo zaméwien publicznych,
Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktoérej mowa w

ust. 2, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w

ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca przedkiada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego

w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre$lony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
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12. Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawstwo.

Niewykonanie obowigzku okreslonego w ust. 2 1 6 skutkuje brakiem mozliwosci rozpoczecia robot

przez podwykonawcg na placu budowy Zamawiajacego.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzglgdem podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje o terminie

zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

19.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

19.2. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy, albo

19.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5%
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22.

23.

wartosci umowy sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego

Przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow jak za dziatania wiasne.

§9

Harmonogram i kosztorys ofertowy

Harmonogram realizacji umowy:

1.1. Wykonawca sporzadzi harmonogram realizacji umowy i dostarczy go Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

1.2. Harmonogram winien okresla¢ terminy oraz zakres rzeczowy 1 finansowy dla
poszczegblnych etapow robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat:

1.2.1. odbioréw robot zanikowych (jesli dotyczy),
1.2.2. zgloszenia robot do odbioru koncowego.

1.3. Zamawiajacy dokonuje akceptacji lub zglasza uwagi do harmonogramu lub projektu
aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie uwzgledni¢ zgloszone przez Zamawiajacego
uwagi lub powiadomi¢ o przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z
umows3.

1.4. Niezgloszenie uwag przez Zamawiajgcego, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 1.3, bedzie
uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

1.5. Po akceptacji Zamawiajgcego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czgscia umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos¢
wydhuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

1.6. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie lub
przedtozony harmonogram be¢dzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

1.7.  Wykonawcy nie przystuguja roszczenia wobec Zamawiajacego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 6.

1.8.  Wstrzymanie prac z powodow okre$lonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany
umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.
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1.9. Wykonawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

Kosztorys ofertowy:

2.1.  Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajagcemu w terminie do 7
dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2.2. Kosztorys ofertowy stanowi uszczegdélowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wplywu na
warto$¢ catkowitg wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy.

2.3. Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilo$ci poszczegdlnych asortymentow
robdt objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych, jako warto$ci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata ceng oferty.

2.4. Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metoda szczegdtowa oraz zawieraé tabele
elementow scalonych.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mieré osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wykorzystane metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwote nie nizszg niz ....... zt przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli w trakcie realizacji umowy polisa starci wazno$¢, Wykonawca, na 2 dni robocze
przed uplywem jej wazno$ci, zobowigzany jest dostarczy¢ nowy dokument (kopia umowy lub
polisy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce wraz z dowodem ptatnosci
wymaganych sktadek) — pod rygorem rozwigzania przez Zamawiajacego umowy Z Wwiny
Wykonawcy i zagdania od Wykonawcy zaptaty kary umownej okreslonej w § 19 ust. 1 pkt 1.1.

§ 11
Procedury odbiorowe

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1.1. odbiory robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

1.2.  odbiér koncowy,

1.3.  odbidr ostateczny.

Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia do
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie bezusterkowego koncowego protokotu
podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru.
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4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego,
a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym
fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru
wykonanych prac i zaproponuje nowy termin. W przypadku, gdy odbior nie moze odby¢ si¢ z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych z tytutlu nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy.

5. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad. Odmowa
podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie same skutki prawne, co
podpisanie protokotu.

6. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dniu odbioru koncowego
dokumentacj¢ powykonawcza, wymagana przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego
pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajaca w szczegdlnosci:

— o$wiadczenia kierownikéw budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa i normami (po dwa egzemplarze w wersji
papierowej),

— atesty 1 certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

— protokoly robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu (jesli byly dokonywane — po dwa
egzemplarze w wersji papierowej),

— dokumenty, protokoly i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan (dwa egzemplarze w wersji papierowej),

— inwentaryzacje powykonawcza lub  os$wiadczenie geodety wykonujacego  pomiar
powykonawczy, ze dokonat zgtoszenia w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Niezwtocznie po wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja
dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego (dwa egzemplarze w wersji papierowej),

— kosztorys powykonawczy brutto (dwa egzemplarze w wersji papierowej).

— inne.

7. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do wyznaczenia w
tym celu pelnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia. Nieobecno$s¢ Wykonawcy lub
petlnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonaweca traci jednak w tym wypadku prawo
do zglaszania swoich zastrzezen 1 zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

8.1. jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ich
usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgacego o
usunigciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu
przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1.2,

8.2.  jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:

8.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot,
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16.

8.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowartosci wykonanej wadliwie czgsci przedmiotu
umowy, przy czym kwota ta zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,

8.2.3. jezeli wady uniemozliwiajg lub utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy badz
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z niezgodnego z umowa
(w szczegolnosci: dokumentacja projektowa, Specyfikacjag Warunkéw Zamowienia)
wykonaniem robdt, Zamawiajacy, moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokét odbioru koncowego robot, ktory bedzie podstawa do wystawienia przez
Wykonawce faktury koncowe;.

W przypadku nieusunigcia wad, o ktorych mowa w ust.. 8, Zamawiajagcy moze sporzadzi¢ protokot
odbioru koncowego z zastrzezeniem nieusuni¢tych wad i1 z wyszczegdlnieniem szacunkowej
warto$ci tych wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez
Wykonawce oraz do potrgcenia przez Zamawiajgcego kwoty szacunkowej wartosci wad z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Po podpisaniu
protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegolnieniem szacunkowej
wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapi¢ do usuwania wad we wlasnym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunigcia wad lub zlecenia
usuni¢cia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez upowaznienia sadu, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uplywie terminu, wyznaczonego W wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad, bez konieczno$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Co do zasady oszacowanie wartosci wad, o ktérych mowa w ust. 10 bedzie dokonywane przez
Zamawiajacego wg jego wiedzy i doswiadczenia. W przypadku sporéw, dotyczacych oszacowania
wartosci wad, skutkujacych koniecznoscig powolania rzeczoznawcy lub innego eksperta,
Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie Wykonawca. Koszty
zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Wykonawca wyraza na to zgodg.

Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do oszacowania wartosci
wad.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy jest zobowigzany do
rozpatrzenia ich w terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty wartosci
oszacowania wad.

W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13 protokot odbioru
koncowego z zastrzezeniami nieusunig¢tych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej ich warto$ci
zachowuje moc.
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17. Wady, ktore uprawniajg Zamawiajacego do czynnosci okreslonych w pkt. 8 niniejszego paragrafu

18.

19.

obejmuja w szczegdlnosci:

1) brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych niezbednych do prawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym,

2) nie przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw, o ktorych mowa w procedurze
odbioru koncowego i wymaganych przepisami prawa budowlanego,

3) stwierdzenia ,,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub nieckompletne urzadzenia lub
roboty nie spetniajace obowigzujacych w dacie dokonywania odbioru koncowego — Polskich
Norm (opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktérych wykonanie — zgodnie
z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy, i1 ktorych wystgpienie powoduje
niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy
uwzglednieniu uzgodnionego przez Strony standardu robot ogranicza funkcjonalnosé
przedmiotu umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakakolwiek jego czgs¢ nie
przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardow lub
ustaleniami dokonanymi pomig¢dzy Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) sytuacji, gdy laczny czas na usuni¢cie wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru
koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem wad, do ktorych Strony ustality dhuzszy
termin na ich usuniecie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usunigcie
lub ze wzgledu na technologie robo6t, wymagajaca dluzszego niz czternastodniowy termin na
ich usuniecie,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuni¢cia wad w
protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usunigcia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pomini¢te roboty lub urzadzenia albo nie
ujawnione inne wady niz opisane powyzej 1 majace wplywa na uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,

7) przekazanie nickompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji powykonawczej.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma prawo odmowic

dokonania odbioru koncowego do czasu usuni¢cia wad, chyba ze Strony postanowig inaczej lub

dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowig poddac
rozstrzygnigcie sporu temu ekspertowi.

Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie

gwarancji i rgkojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypeknienia przez

Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza

si¢ protokot odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. O terminie odbioru

ostatecznego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 14-dniowym wyprzedzeniem.
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§ 12
Wynagrodzenie

1. Zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto .oovvvviiiiiiieenes zhotych (Slownie: ... ..o )
VAT 23 % = i ztotych (slownie: ... )
Brutto ... zhotych (Stownie: ..o )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezb¢dne do poniesienia w
celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegolnosci:
3.1.  robocizny, sprzetu i materiatow,
3.2.  $wiadczen uslugodawcow Wykonawcy,
3.3.  zasilania placu budowy w wodeg 1 energi¢ elektryczng oraz ich poboru,
3.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,
3.5. doprowadzenia budowy do stanu pierwotnego bezzwltocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,
3.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robot
3.7.  wykonanie prac i1 czynno$ci niezbednych do osiggnigcia zakladanych parametrow
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym
3.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych miec¢
wplyw na koszty,
3.9. obshugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

4. Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i1 czynnosci, ktore sg niezbedne do
osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji,
nawet gdyby nie byty ujete w przekazanych przedmiarach.

5. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawce.
Wykonawca dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na prace okreslone w
Specyfikacji Warunkoéw Zamoéwienia 1 jej zatacznikach na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko.

6. Strony zgodnie ustalaja, Ze niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.
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Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 13
Warunki platnosci

Wynagrodzenie umowne Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na podstawie faktury koncowej,
wystawione] przez Wykonawce po dokonaniu bezusterkowego koncowego odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokét bezusterkowego odbioru

wykonanych robot. Protokét winien byé podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz

Inspektora nadzoru.

W przypadku realizacji czg¢sci zamowienia przez podwykonawcow warunkiem zaptaty na rzeczy

Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest dotaczenie do wystawionej faktury zestawienia

robot, dostaw 1 ustug wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wraz z

kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkow oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez

Wykonawce, a takze osSwiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu

zaptaty. W przypadku niezalaczenia wskazanych dokumentéw lub wystgpienia sporu pomigdzy

Wykonawcag a podwykonawcg Zamawiajagcy ma prawo wstrzymacé zaplate spornej wysokosci

wynagrodzenia do czasu dolaczenia wymaganych dokumentéw lub rozstrzygnigcia sporu, bez

mozliwos$ci naliczenia odsetek przez Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture na: Gmina Mala Wie$ ul. Kochanowskiego 1

09 — 460 Mala Wies NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury w formie:

5.1. papierowej (oryginatu)

5.2.  ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawa o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666
Z pozn. zm.).

Zamawiajgcy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych,

za wyjatkiem faktury.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonac zaptaty naleznos$ci za dostarczony przedmiot umowy, w

terminie do 30 dni od:

7.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego, oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT;

7.2. daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

. Nalezno$§¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy

Wykonawcy nr ...................... Strony postanawiajg, ze jezeli rachunek bankowy, ktorym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

postuguje si¢ Wykonawca nie begdzie ujety w wykazie podatnikow, o ktorym stanowi art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685
z poézn. zm.) — tzw. ,bialej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania ptatnosci i nie bedzie stanowito to naruszenia umowy.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna
sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towaréw i ushug oraz min.
danych zawierajacych:

10.1. informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci,

10.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli
na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP ..........................

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
Platform¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury. Powiadomienie o
przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane poczta elektroniczng na
adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytulu
niedotrzymania terminu zaptaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3).

Z tytulu dokonania potragcenia cze¢sci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar umownych
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z tytutu
kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wytaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych na zasadach og6lnych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktorych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum na
chwile podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
cztonkow konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytutu przewidzianego w Umowie, w tym do
przyjmowania od Zamawiajagcego wszelkich platnosci naleznych tytutem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
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21.

jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio na rzecz czitonkéw konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantow dotyczace wzajemnych rozliczen
lub wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie tresci umowy zawartej pomi¢dzy cztonkami
konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za dokonywanie rozliczen
zgodnie z umowg lub ustaleniami cztonkow konsorcjum (0 ile dotyczy).

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum, na
rachunek wskazany w ust. 8, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec wszystkich
pozostatych cztonkéw konsorcjum stanowigcych Wykonawce, o ile dotyczy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usunig¢cia przez Wykonawce
nieprawidlowosci, co nie bedzie stanowilo naruszenia umowy przez Zamawiajacego.

§ 14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej

umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,

bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

2019 r. poz. 1231), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio

calo$¢ nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do

korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane

Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych

oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

Roéwnoczesnie Wykonawcea przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy

lub nos$nikow, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do

postanowien niniejszej uUmowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogl korzysta¢ z niej w

catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3.  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
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2.4.  wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 1 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.

dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas wykonywania prac objetych

ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastgpowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzielami innych

podmiotéw, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych

praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.
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§ 15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela ZamawiajaCemu: .eeeeeeeeesensensecnss m-Cy gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na okres rowny okresowi
gwarancji jakosci.

Okres gwarancji jakosci i1 rgkojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytulu

rekojmi za wady na zasadach ogo6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, W OKresie gwarancyjnym bedg mialy zastosowanie,

€O najmniej nastepujace postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne bgda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢ zwotany
przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w czynno$ciach
komisji powotanej przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym pisemnym powiadomieniu.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez
Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robot, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy przegladami,
Wykonawca ma obowiagzek udziatu w czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajacego
w terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé na swoéj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji / r¢kojmi w terminach technicznie 1

organizacyjnie uzasadnionych, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty

zgloszenia wady lub usterki, chyba Ze strony uzgodnig inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie nie

dhluzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad i

usterek w terminie okreslonym w ust 5, Zamawiajgcemu przyshuguje prawo, bez koniecznosci

wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez

zatrudnienie wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z

gwarancji lub rgkojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego

kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do

zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub,

jezeli wady badz usterki zostaty usunigte w sposob okreslony w ust. 6, termin gwarancji biegnie

dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato usuniecie wad
lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkow gwaranta Wykonawca dokonat naprawy
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10.

11.

istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy oprocz obowiazku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w
ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowiazek naprawy innych ewentualnych szkod
poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnos$ci powstatych wskutek wad badz usterek w
przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez
ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca
naprawiat przedmiot umowy.

Zamawiajagcy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;j.

W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni 0:

11.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

11.2. Zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawcg,
11.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
11.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,
11.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,
11.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).
§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sklada zabezpieczenie w

wysokos$ci ... %o warto$ci brutto niniejszej Umowy tj. KWOLE vuveeeerenrenreeseecrsnsansennns zlotych,
LT 0] 1T
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujacy sposob:

2.1. 70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez

Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajacego robot jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2.2. 30% wartosci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shluzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajgcego
wynikajacych z § 8 ust. 20, § 15 oraz § 19 ust. 1.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.
W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe 1 nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zawierajgce o§wiadczenie o
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11.

2.

niespetieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢
zaplaty od spelnienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw jak np. zadanie przestania
wezwania do zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze ztozone podpisy naleza do oséb upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.
Strony zgodnie postanawiaja, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkoéw, formalnos$ci, ktore uniemozliwiajg lub utrudniaja skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyptaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych
warunkow formalnych, niz wykazanie umocowania oséb zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyplaty z gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usuni¢cia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji i rekojmi wad 1 usterek i dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i
usterek przez Zamawiajacego.
Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP.
W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniadzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W razie nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uptywem terminu waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pieniadzu, poprzez wyptlatg z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajagcy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszalo postanowienia niniejszego
paragrafu.
§17
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej] umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznos$ci 1 moze by¢ dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy
PZP.

Strony przewiduja wprowadzenie nast¢pujacych zmian tresci umowy:
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2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ zrealizowania

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce 1 potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi konieczno$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkow na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegoOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawce i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznosciag wykonania
zamowien (robot) zamiennych oraz tych ujetych w ust. 2 pkt. 2.15, 0 okres niezbedny do
wykonania tych robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
opoznienie w stosunku do zapiséw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

okres réwny przekroczeniu terminu, w jakim miato nastapi¢ przekazanie Wykonawcy placu

budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niekorzystnych

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, co

zostanie wykazane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
réwny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o

obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do

zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) i inne
zdarzenia, ktorych przyczyny nie lezg po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywolane przez cztowieka,

(np. dziatania wojenne, gwaltowne rozruchy) oraz akty wiadzy publicznej, ktorym nalezy

si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci

wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z p6zn. zm.) tj.
zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia 0poznien w

przytaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidw, powstalych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany 0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ zamdéwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedlozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadajg kwalifikacje 1 uprawnienia

rébwnowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegdlnosci, gdy:

2.15.1.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

2.15.3.  pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robot pozwalajace na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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2.15.4.  pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajgce na
zaoszczedzenie Kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot.

2.16. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokona¢ takich zmian ilo$ci lub
technologii rob6t lub ich czesci okreslonych w zamowieniu, jesli uzna, ze sg one niezbgdne
do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  poming¢ poszczegodlne roboty,

2.16.3.  wykonac roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okre$long harmonogramem kolejnos¢ robot.

Przy czym zakres robdt nie moze uleC zmniejszeniu 0 wigcej niz 15% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

2.17. Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych i1 szczegoétowo
uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek z pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,
2.16.1-2.16.3 majacych wplyw na wynagrodzenic Wykonawcy. Wysokos¢ zmiany
wynagrodzenia zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu
ofertowego, aktualnych cen rynkowych, w szczegdlno$ci w oparciu o biuletyny cen roboét
budowlanych: tj. sekocenbud Iub intercenbud. Kalkulacja musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana
dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonajg stosownych
zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego odpowiednich srodkéw finansowych.

3. Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga strong umowy o wystapieniu okolicznosci
stanowigcych podstawg do zmiany umowy.

4. Strona wystepujaca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach
umowy. Whniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na pis$mie i w zaleznosci od charakteru
wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

4.1. Dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje robdot dodatkowych Iub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okres$leniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

4.2.  protokot koniecznosci,

4.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

4.4. Kkosztorys robot (roznicowy, zamienny, dodatkowy),

4.5. dokumenty potwierdzajagce wystapienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji rob6t lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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5. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

nastapita zmiana w budzecie Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia $rodkow na
sfinansowanie zamowienia powodujgca brak sfinansowania realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przystapil do roboét lub zaniechal ich realizacji tj. w sposdb nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt, a Zamawiajacy nie podjal
decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
op6znienia zostanie dokonane na pisSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do ich usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przedtozy projektu umowy z podwykonawcag lub umowy zawartej z
podwykonawcg zgodnie z postanowieniami § 9.

Wykonawca nie przedtozy harmonogramu rob6t zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

Wykonawca nie przedtozy kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli:
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2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidtowo wystawionej

2.2.

faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robét lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1 nastgpuje z

chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstagpienia od umowy, w terminie do

30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o przyczynie odstapienia od umowy.
W takim przypadku:

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidtlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

zaplata, o ktérej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastgpczego 1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami prob i1 badan, dotyczacych robot wykonanych
prawidtowo do dnia odstapienia od umowy. Zaplata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym robdt od wykonawcy zastgpczego.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

4.1.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza tymi majacymi na celu
ochron¢ zycia i1 wlasnoséci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4.1.2. przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacj¢ projektowa, dokumentacj¢ powykonawcza dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych 1 wbudowanych materialow - najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapig do

inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji

odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajgcego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W

przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.
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4.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed
ztozeniem os$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z realizacji obowiazkéw z tytutu rgkojmi i gwarancji okreslonych w §15, w
zakresie wykonanych roboét. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§19
Kary umowne

Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;:

1.1.

1.2.

1.3.

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1,

za zwloke W zakonczeniu robot, bedacych przedmiotem umowy za kazdy dzien zwloki
liczac od nastepnego dnia po bezskutecznym uplywie terminu umownego okreslonego w
§ 2 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,
lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunig¢cie wad, za
kazdy dzien zwloki liczagc od nastepnego dnia po bezskutecznym upltywie terminu
umownego zgodnie z § 11 ust. 8 pkt 8.1 — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,

Strona 29 z 33

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V

,,Gospodarka przyjazna $rodowisku” Dziatania 5.2 ,,Gospodarka odpadami”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020



Fundusze . O Unia Europejska
i EUFOPEJSkiE RZECZPOSPOlIta a zowsze. Europejskie Fundusze

Program Regionalny - Polska serce Polski Strukturalne i Inwestycyjne
Zatacznik nr 10 do SWZ RGK.271.7.2021
1.4. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopil umowy 0
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 1 9, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe
uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokos$ci 5000 zt za kazdorazowe uchybienie,

w  przypadku nieterminowego przedtozenia lub  nieprzedtozenia dokumentow
pracowniczych, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 i 3 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg, w wysokosci 3000 zt za kazdorazowe
uchybienie,

za zwloke w przedtozeniu harmonogramoéw okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 1 1.3 w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w przedlozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okre$lonym w §10 ust. 2 w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 osob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Zze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg) —
dotyczy to takze osob zatrudnionych przez podwykonawcow,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 o0sob
niewskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, 0
ktorym mowa w § 7 ust. 2) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez podwykonawcow.
w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

w przypadku konieczno$ci bezposredniej wyptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z uwagi na brak zaptaty przez
Wykonawce, w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
umowy.
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Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia Wykonawcy
wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.
W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy potraci ja z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez
Wykonawce). W przypadku braku mozliwos$ci potracenia kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy, Zamawiajagcemu przysluguje uprawnienie do potragcenia kary umownej z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na zaptat¢ kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu
wynagrodzenia z zastrzezeniem art. 15r. 1. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1842).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na
zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku, gdy na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczeg6lno$ci opoznien w
realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub
odstgpienia od umowy z jego winy, Gmina Mata Wie§ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy
odszkodowania z tytutu utraty catosci lub czesci dofinansowania..

§20
Poufnos¢ informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnosci informacji dotyczacych

Zamawiajgcego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia,

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowiazanie do zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1. staly sie publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajgcego i nie zostaly objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisOw prawa.

Wszystkie osoby bioragce udziat w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawcg, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowigzac si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wiacznie z

odpowiedzialnoscig materialng.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku
wyrzadzenia przez niego szkod Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem
naruszenia poufnos$ci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§21
Postanowienia koncowe

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, strony beda zatatwiac
w pierwszej kolejnosci miedzy soba polubownie.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesylania do Zamawiajacego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo bedzie nastgpowata w drodze
korespondencji kierowanej na nastgpujace adresy:

7.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mata Wies, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
7.2.  Wykonawcey: ......cccoevvivienenieenen. lubnaadres email: ...

7.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
dorgczenia uznaje si¢ datg¢ wyslania wiadomos$ci, natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ dat¢ wptywu do Urzedu Gminy
Mata Wies.

7.4.  Osobami do kontaktu sa:

—  ZTaMmieNIa ZaAMAWIAJGCEZO: . ouuutenttennteenteenteeanaeenaeeanae et enee et eaneeaaeanneeaeeanes
— zramienia WyKONawCy: ......o.oiuiiii i

7.5. Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywotaja one skutkow
prawnych.

7.6. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajagcego O zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wyslang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za dorgczong.
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8. Z zastrzezeniem przepisOw ustawy Pzp Strony postanawiaja, co nastepuje:

8.1. w przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miala wplywu na wazno$¢ i
skuteczno$¢ pozostalych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostatby
zawarta.

8.2. w sytuacji o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane bedg zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny
bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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