Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2022

WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2022
Zawarta W dniu .........cceveerernennn, r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego — Wojta Gminy Mala Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”,

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kos$cielnym”.

2. Przedmiot niniejszej umowy jest wspotfinansowany ze $rodkéw wlasnych budzetu
Wojewédztwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumenty Aktywizacji Solectw
MAZOWSZE 2022” — ,Mazowsze dla solectw 2022”..

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej
umowy lezace po stronie Wykonawcy moga skutkowaé¢ dochodzeniem przez Zamawiajacego
odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calo$ci lub czesci dofinansowania.

4. Szczegotowy zakres robot zostal okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej: SWZ) i
zatacznikach.

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

5.1. zapisami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, w szczegdlnosci zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia i dokumentacjg projektowa,

5.2. oferta Wykonawcy,

5.3. zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
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Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), obowigzujacymi normami technicznymi,
opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej (rozumianej jako
szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zaséb doswiadczenia i wiedzy z zakresu
budownictwa) oraz etyka zawodowsa,

5.4. zachowaniem nalezytej staranno$¢ i osiggnigciem Wysokiej jakosci, jaka jest wymagana przy
realizacji cato$ci umowy jak rowniez realizacji poszczegdlnych czynnosci Wynikajacych z
niniejszej umowy,

5.5. w terminach i na zasadach okre$lonych niniejszg umowa.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia: 30 dni od daty zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem przekazania wykonanych prac
wraz z kompletem wszystkich dokumentow potrzebnych do oddania inwestycji do uzytkowania i
podpisania bezusterkowego protokolu odbioru robdot. Wykonawca zobowigzany jest do
zaplanowania i1 zorganizowania robot budowlanych w sposoéb umozliwiajacy ich zakonczenie w
takim terminie, aby przy uwzglgdnieniu czasu niezbednego dla organizacji czynnosci odbioru
mozliwe byto dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru robot w terminie wskazanym w ust.
2 niniejszego paragrafu.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego 0 Wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy.
Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie majag wplywu na czas
wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
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§4

Obowiazki i oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami SWZ,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), obowigzujagcymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa), etyka zawodowa, przepisami w zakresie bhp i ppoz., normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

doktadnego =zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujacymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastgpnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajacych zgloszenie robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

stalego, ciaggltego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannos$ci, prowadzenie robot w sposob jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowanie drog dojazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminéw wykonania prac z zarzadcami budynku
oraz Zamawiajacym na kazdym etapie prowadzonych prac,

prowadzenie robéot budowlanych w taki sposob, aby nie naraza¢ pracownikow,
uzytkownikow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z
przeprowadzonych robot budowlanych.

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robét, usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadéw i S$mieci oraz
uporzadkowanie terenu prowadzonych robot po ich zakonczeniu,

zabezpieczenia pomieszczen, drog komunikacji i transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na
potrzeby realizacji zamowienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzef 1 wyposazenia przed
uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty realizowane W ramach przedmiotu umowy,
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robot oraz w ich bezposrednim otoczeniu
(z przywroéceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),

niezwlocznego informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
zaistniatych problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ lub termin
zakonczenia robot,

niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego w  przypadku stwierdzenia wady
dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane jest zadanie,
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.
1.25.

1.26.

wstrzymania robdot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie 0 tym Zamawiajacego i wlasciwych organow,
stosowania materiatbw zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz
dokumentacji projektowej. Zaproponowane materialy nie mogg by¢ gorszej jakosci niz w
dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznos$ci opisanymi W SWZ i ze zlozong oferta
Wykonawcy. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,
usuni¢cia ewentualnych szkdéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy 2z
przyczyn lezacych po jego stronie,
zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
uzyskania dodatkowych zezwolen zwiazanych z bezposrednim prowadzeniem robot,
wymaganych na terytorium Polski, od wtasciwych wiadz / podmiotow / instytucji na swoj
wlasny koszt (w szczego6lnosci takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa
zmiang organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie mediow itp.),
przeprowadzenia wszelkich prob, pomiarow, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych
dokumentacjg budowlang oraz obowigzujagcymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen, pomiardéw,
odbioréw itp.
zgltoszenia:
1.20.1.  do odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
1.20.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynnosciach odbiorowych,
przestrzegania w toku wykonywania robot przepiséw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa
obowigzujacych w budownictwie,
prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. gromadzenie i przechowywanie protokotow
pomiarow, badan, $wiadectw materiatowych, atestow, certyfikatow na wbudowane
materiaty, protokotow obioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz
przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji niezbednej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) i dostarczenie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca
zobowigzanych jest do udostgpnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,
ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swoj koszt i w zakresie niezbgdnym do realizacji przedmiotu umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na
potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wodg, cieplo itp. oraz
dostarczenia wszelkg aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i1 pomiaru
zuzytych ilosci (jesli dotyczy),
ponoszenia kosztow zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania §ciekow i nieczystosci, organizacji i utrzymania zaplecza
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socjalnego dla swoich pracownikow, wspotpracownikow, podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefonéw laczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych umow z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

1.27. zapewnienia Cciaglosci waznosci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sum¢ okreslong w SWZ,

2. Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za
wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.

2.2.  Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze¢, do§wiadczenie, uprawnienia i §rodki niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ go z nalezytg starannoscia
przyjmujac na siebie odpowiedzialnos¢ za poprawno$¢ techniczng, merytoryczng i
organizacyjng przedmiotu zamowienia.

2.3.  Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, ze:

2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy jest wspélfinansowany ze Srodkéw wlasnych
budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego
Instrumenty Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2022” — ,Mazowsze dla
solectw 20227,

2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie
moze narazi¢ Zamawiajacego na utrate przyznanego dofinansowania.

2.4. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie
realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe
bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 poz. 1781 z p6zn. zm.). Dotyczy to takze podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow.

2.5. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO?! wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem W celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznegd W niniejszym
postepowaniu. Dotyczy to rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

3. Stosowanie materiatow:

3.1. Uzyte materialy / urzadzenia musza by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z

1 * RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn.
04.05.2016 r. str. 1.
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p6zn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
Mmienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z pézn. zm.) musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP
(jesli dotyczy).

3.2.  Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu wzory proponowanych
materialow wykonczeniowych i pozyska¢ akceptacj¢ materialow do zastosowania w
ramach realizacji przedmiotu umowy.

§5

Warunki realizacji

1. Z uwagi na charakter obiektu nalezy przewidzie¢ prowadzenie robot budowlanych w taki
sposéb, aby nie naraza¢ pracownikow, uzytkownikow i oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z przeprowadzonych robét budowlanych.

§6
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajagcy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig: ............ooeiiriiiii e ,
jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ...........ooooiiiiiiiiiiii i e ,
jako Kierownika Robét Elektrycznych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacja umowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ma prawo do zmiany osob pelnigcych obowigzki ww. kierownikow na inne osoby,
o kwalifikacjach, co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, PO
pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Kierownik Budowy i Kierownik Robot Elektrycznych zobowigzani sag do przebywania na placu
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
(jesli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
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UMOwy W zaKresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawcg warunkow udzialu w postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy
udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowiaze si¢
do osobistego wykonania czesci zamowienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu
zastgpujacego zachodzg przestanki wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzglgdem
Wykonawcy w dokumentach zaméwienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okre$la, iz wszelkie czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcg lub jego podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw na
podstawie umowy o pracg, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z p6zn. zm.). Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy,
kierownikoéw roboét, dostawcoéw materiatdéw budowlanych oraz innych podmiotow, $wiadczacych
ustugi na rzecz wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca, w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajagcemu oswiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnosci
bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, z wylgczeniem, 0
ktorym mowa w ust. 1, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow o zatrudnieniu osob, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie stosunku
pracy. W przypadku skierowania do wykonania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia na placu budowy pracownika niewymienionego w wczesniej ztozonych
wykazach, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace oraz aktualizacje wykazu. Oswiadczenie i aktualizacja
muszg by¢ zlozone przed przystgpieniem pracownika do wykonywania powierzonych mu
czynnosci.

Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujace
czynnos$ci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, pozostaja
w stosunku pracy z Wykonawcg lub podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Na
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowac¢ fakt
zatrudniania na podstawie umowy o prace ww. 0sob | przedtozy¢ zadane przez Zamawiajacego
kopie umow o prace, kopie drukow ZUS RCA dla kazdego z pracownikéw wymienionych w
wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 2, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnos¢ sktadek ZUS
za ww. pracownikoéw, o ktore zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca przedstawiajac
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dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposob nienaruszajacy przepisow
dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢ odpowiednio zanonimizowane
dane, ktore nie sa niezb¢dne do potwierdzenia formy zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko
pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy O prace, wymiar
Czasu pracy oraz zakres obowigzkow pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania).
. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie Umowy O pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,
. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, 0
ktorym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy uprawniony jest do wystgpienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci
podstawy zatrudnienia pracownika.
§8
Podwykonawcy

. W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez podwykonawcoOw, zgloszonych w sposob

okreslony w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez

Wykonawcg i za pomocg podwykonawcoéw okreslone zostalty w Zalgczniku nr .... do umowy

(jesli dotyczy).

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoOwe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w

umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcg projektow umow z

podwykonawcami zgtosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, 0

ktérym mowa w ust. 2, w przypadku, gdy:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych
prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
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dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztatltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia.
Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, 0 ktérej mowa w
ust. 2, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajagcy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 4.
Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
Umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ =zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.
Niewykonanie obowigzku okreslonego w ust. 2 1 6 skutkuje brakiem mozliwosci rozpoczecia robot
przez podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysoko$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje o terminie

zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

19.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

19.2. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajaceg0 €0 do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

19.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%

wartosci umowy sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego

Przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa

wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar

umownych.

Wykonawca odpowiada =za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow jak za dziatania wiasne.

§9

Harmonogram i kosztorys ofertowy

Harmonogram realizacji umowy:

1.1. Wykonawca sporzadzi harmonogram realizacji umowy i dostarczy go Zamawiajacemu w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

1.2. Harmonogram winien okre§la¢ terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla
poszczegolnych etapow robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat:

Strona 10 z 31



Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2022

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.2.1. odbioréw robot zanikowych (jesli dotyczy),

1.2.2. zgloszenia robot do odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokonuje akceptacji lub zglasza uwagi do harmonogramu lub projektu
aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowiazany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram lub
powiadomic o przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bylyby niezgodne z umowsa.
Niezgltoszenie uwag przez Zamawiajacego, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 1.3, bedzie
uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
cze$cig umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajagcego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos¢
wydhuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie lub
przedtozony harmonogram begdzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czgsci.

Wykonawcy nie przyshuguja roszczenia wobec Zamawiajacego z tytulu wstrzymania prac z
powoddéw okreslonych w ust. 6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany
umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

Wykonawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

Kosztorys ofertowy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajagcemu w terminie do 7
dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.
Kosztorys ofertowy stanowi uszczegdtowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wptywu na
wartos¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy.
Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegolnych asortymentow
robot objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych, jako wartosci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata ceng oferty.
Kosztorys ofertowy musi zostaé sporzadzony metoda szczegdlowa oraz zawieraé tabele
elementow scalonych.
§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja

umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osob oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wykorzystane metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie nizsza niz ....... zt przez caly okres realizacji
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umowy. Jezeli w trakcie realizacji umowy polisa starci waznos¢, Wykonawca, na 2 dni robocze
przed uplywem jej waznosci, zobowigzany jest dostarczy¢ nowy dokument (kopia umowy lub
polisy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce wraz z dowodem ptatnosci
wymaganych sktadek) — pod rygorem rozwigzania przez Zamawiajagcego umowy Z Winy
Wykonawcy i zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej okreslonej w § 19 ust. 1 pkt 1.1.

§ 11
Procedury odbiorowe

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1.1. odbiory robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

1.2.  odbiér koncowy,

1.3.  odbidr ostateczny.

. Zamawiajagcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru robot

zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia do

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Odbiodr koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie bezusterkowego koncowego protokotu
podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego,
a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru Zamawiajgcy powiadomi pisemnie 0 tym

fakcie Wykonawceg, wskazujac jednocze$nie podstawe uniemozliwiajgca rozpoczecie odbioru

wykonanych prac i zaproponuje nowy termin. W przypadku, gdy odbiér nie moze odby¢ si¢ z winy

Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych z tytulu nieterminowego

wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad. Odmowa

podpisania protokotu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie same skutki prawne, co

podpisanie protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru koncowego
dokumentacj¢ powykonawczg, wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajaca w szczegolnosci:

— dziennik budowy,

— oswiadczenia kierownikéw budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami (po dwa egzemplarze w wersji
papierowej),

— atesty i certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia,

— protokoly robot zanikowych i ulegajacych zakryciu (jesli byly dokonywane — po dwa
egzemplarze w wersji papierowej),

— dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan (dwa egzemplarze w wersji papierowej),

— kosztorys powykonawczy brutto (dwa egzemplarze w wersji papierowej).

— inne.

Strona 12 z 31



10.

11.

12.

Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2022

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do wyznaczenia w

tym celu pelnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia. Nieobecno$s¢ Wykonawcy lub

pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutoéw w stosunku do wyniku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

8.1. jezeli wady kwalifikuja si¢ do Usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ich
usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0O
usunigciu wad. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1.2,

8.2.  jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:

8.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot,

8.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rdwnowartosci wykonanej wadliwie czesci przedmiotu
umowy, przy czym kwota ta zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,

8.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy badz
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z niezgodnego z umowa
(w szczegolnosci: dokumentacja projektowa, Specyfikacjag Warunkéw Zamowienia)
wykonaniem robét, Zamawiajgcy, moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego i

Wykonawce protokot odbioru koncowego robot, ktory bedzie podstawa do wystawienia przez

Wykonawcg faktury koncowe;.

W przypadku nieusuniecia wad, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze sporzadzi¢ protokot

odbioru koncowego z zastrzezeniem nieusunigtych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej

wartosci tych wad. Protokdét ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez

Wykonawcg oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty Szacunkowej wartosci wad z

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Po podpisaniu

protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowe]
wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapi¢ do usuwania wad we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usuniecia wad lub zlecenia

usuniecia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez upowaznienia sadu, na koszt i

ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie terminu, wyznaczonego w wezwaniu

Wykonawcy do usuni¢cia wad, bez koniecznosci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Co do zasady oszacowanie wartosci wad, o ktorych mowa w ust. 10 bedzie dokonywane przez

Zamawiajacego wg jego wiedzy i doswiadczenia. W przypadku sporéw, dotyczacych oszacowania

wartosci wad, skutkujacych koniecznoscia powotlania rzeczoznawcy lub innego eksperta,

Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie Wykonawca. Koszty

zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. Wykonawca wyraza na to zgodg.
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Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do oszacowania warto$ci

wad.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy jest zobowigzany do

rozpatrzenia ich w terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglgdnienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty wartosci

oszacowania wad.

W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13 protokot odbioru

koncowego z zastrzezeniami nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej ich wartosci

zachowuje moc.

Wady, ktére uprawniaja Zamawiajacego do Czynnosci okreslonych w pkt. 8 niniejszego paragrafu

obejmuja w szczegdlnosci:

1) brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych niezbednych do prawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym,

2) nie przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentoéw, o ktorych mowa w procedurze
odbioru koncowego i wymaganych przepisami prawa budowlanego,

3) stwierdzenia ,,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub nieckompletne urzadzenia lub
roboty nie spetniajace obowigzujgcych w dacie dokonywania odbioru koncowego — Polskich
Norm (opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych wykonanie — zgodnie
Z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy, 1 ktorych wystgpienie powoduje
niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy
uwzglednieniu uzgodnionego przez Strony standardu robot ogranicza funkcjonalnosé
przedmiotu umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakgkolwiek jego cze$¢ nie
przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardow lub
ustaleniami dokonanymi pomigdzy Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) sytuacji, gdy laczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru
koncowego, wynosi wiecej niz 14 dni, za wyjatkiem wad, do ktorych Strony ustality dtuzszy
termin na ich usunigcie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce ich usunigcie
lub ze wzgledu na technologi¢ robot, wymagajaca dtuzszego niz czternastodniowy termin na
ich usunigcie,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usunigcia wad w
protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usunigcia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominigte roboty lub urzadzenia albo nie
ujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace wplywa na uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,

7) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji powykonawczej.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robét jako wadliwe, Zamawiajagcy ma prawo odmowic

dokonania odbioru koncowego do czasu usunigcia wad, chyba ze Strony postanowia inaczej lub

dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowiag poddac
rozstrzygnigcie sporu temu ekspertowi.

Odbidér ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie

gwarancji i rgkojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez

Strona 14 z 31



Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2022

Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
si¢ protokot odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi. O terminie odbioru
ostatecznego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 12
Wynagrodzenie

Zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto ....oovvveiiins zhotych (Stownie: ... )
VAT 23 % = oo zitotych (slownie: ... )
Brutto ... ziotych (STownie: ... ..., )

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezb¢dne do poniesienia w

celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

3.1.  robocizny, sprzetu i materiatow,

3.2.  $wiadczen uslugodawcow Wykonawcy,

3.3. zasilania placu budowy w wode i energi¢ elektryczng oraz ich poboru,

3.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

3.5. doprowadzenia budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

3.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robot

3.7. wykonanie prac i czynno$ci niezbednych do osiggnigcia zakladanych parametrow
technicznych nawet gdyby nie byty ujete w kosztorysie ofertowym

3.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé¢
wplyw na koszty,

. Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynno$ci, ktore s3 niezbedne do
osiaggniecia zakladanych parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji,
nawet gdyby nie byty ujete w przekazanych przedmiarach.

. Wynagrodzenie ryczaltowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawce.
Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na prace okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zatgcznikach na wlasng odpowiedzialnosé i ryzyko.
Strony zgodnie ustalaja, ze niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.
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. Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 13
Warunki platnosci

. Wynagrodzenie umowne Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu bezusterkowego koncowego odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokot bezusterkowego odbioru

wykonanych robét. Protokot winien by¢ podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru.

. W przypadku realizacji cze$ci zamowienia przez podwykonawcow warunkiem zaptaty na rzeczy

Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest dotaczenie do wystawionej faktury zestawienia

robdét, dostaw 1 ustug wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wraz z

kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez

Wykonawcg, a takze o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o otrzymaniu

zaptaty. W przypadku niezataczenia wskazanych dokumentéw lub wystapienia sporu pomig¢dzy

Wykonawcag a podwykonawcg Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé zaplate spornej wysokosci

wynagrodzenia do czasu dotaczenia wymaganych dokumentow lub rozstrzygnigcia sporu, bez

mozliwo$ci naliczenia odsetek przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktur¢ na: Gmina Mala Wie§ ul. Kochanowskiego 1

09 — 460 Mala Wies NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury w formie:

5.1. papierowej (oryginatu)

5.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawa o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666
z pozn. zm.).

. Zamawiajacy hie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych,

za wyjatkiem faktury.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonaé zaptaty naleznosci za dostarczony przedmiot umowy, w

terminie do 30 dni od:

7.1. daty ztozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginalu prawidtowo wystawionej faktury VAT;

7.2. daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy, ktorym

postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikow, o ktorym stanowi art. 96b

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685
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z pbézn. zm.) — tzw. ,bialej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania ptatno$ci i nie bedzie stanowito to naruszenia umowy.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna
sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towardéw i uslug oraz min.
danych zawierajacych:

10.1. informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci,

10.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli
na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP ..........................

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
Platform¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury. Powiadomienie o
przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane poczta elektroniczng na
adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa Ilub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu

wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zaptaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potracane z platnoséci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3).

Z tytulu dokonania potragcenia czg¢sci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar umownych
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z tytutu
kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych na zasadach ogo6lnych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktérych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum na
chwile podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali czlonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
czlonkéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytulu przewidzianego w Umowie, w tym do
przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich ptatnosci naleznych tytulem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio na rzecz czlonkéw konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantow dotyczace wzajemnych rozliczen
lub wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie treSci umowy zawartej pomigdzy czlonkami
konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za dokonywanie rozliczen
zgodnie z umowg lub ustaleniami cztonkow konsorcjum (0 ile dotyczy).
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Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum, na
rachunek wskazany w ust. 8, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec wszystkich
pozostatych cztonkéw konsorcjum stanowigcych Wykonawce, o ile dotyczy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawcg postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidtowosci, co nie bedzie stanowito naruszenia umowy przez Zamawiajacego.

§ 14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiazku z realizacjg niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2021 r. poz. 1062 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezb¢dnych
do korzystania z przekazanych utworow, w Szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane

Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych

o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$é wszelkich egzemplarzy

lub nos$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do

postanowien niniejszej uUmMowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgséci bedzie mogt korzysta¢ z niej w

cato$ci lub w czgéci, na nastgpujacych polach eksploataciji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2.  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamieci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
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2.9. rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cze¢sci lub calosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.

dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas wykonywania prac objetych

ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastgpowa¢ w catosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupekien lub innych modyfikacji, itd.

. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaré6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwiagzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sagdowego wstagpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym Kkoszty
obstugi prawnej postepowania,

5.3.  poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych

praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ...coeeeeeeiersneenecnns m-Cy gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi na okres rowny okresowi
gwarancji jakosci.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jakosci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytutu

rekojmi za wady na zasadach og6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym beda miaty zastosowanie,

cO najmniej nastepujace postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne bgda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢ zwotany
przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w czynnosciach

Strona 19 z 31



10.

11.

Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2022

komisji powotanej przez Zamawiajacego W terminie okre$lonym pisemnym powiadomieniu.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez
Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robét, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy przegladami,
Wykonawca ma obowiagzek udziatu w czynno$ciach komisji powolanej przez Zamawiajacego
w terminie okre§lonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usunagé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji / rekojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty

zgloszenia wady lub usterki, chyba ze strony uzgodnig inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie

dhuzszym niz 7 dni kalendarzowych od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie

usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5, Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez

koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy

przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw

wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego

kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkoéw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,

jezeli wady badz usterki zostaty usunigte w sposob okreslony w ust. 6, termin gwarancji biegnie

dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato usunigcie wad

lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkow gwaranta Wykonawca dokonat naprawy

istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,

biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w

ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod

poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w

przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez

ewentualne straty Zamawiajacego, ktore poniost lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca

naprawiat przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega Mmozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach

ogo6lnych w przypadku, gdy szkoda begdzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;j.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

11.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

11.2. Zmianie o0sOb reprezentujacych Wykonawce,

11.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

11.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

11.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,
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11.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysokosci ... %o warto§ci brutto niniejszej umowy tj. KWOte ceveeeerenrinrieeeecssnsencennns ztotych,
LT 0] 11T N
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

2.1. 70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez

Wykonawcg i przyjeciu przez Zamawiajacego robot jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2.2. 30% wartosci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy m.in. pokryciu roszczeh Zamawiajacego
wynikajacych z § 8 ust. 20, § 15 oraz § 19 ust. 1.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastgpczo przez innego wykonawcg, gdy Wykonawca, strona niniejSzej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.
W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i nicodwotalne zobowigzania gwaranta do zaplaty wymaganej
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajacego, zawierajace oswiadczenie o
niespetnieniu przez Wykonawce zobowiagzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢
zaptaty od spetnienia przez Zamawiajgcego dodatkowych warunkéw jak np. zadanie przestania
wezwania do zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajgcego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze zlozone podpisy naleza do osdb upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.
Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkoéw, formalnos$ci, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyptaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spelnienia innych
warunkéw formalnych, niz wykazanie umocowania 0s6b zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyplaty z gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usuni¢cia wszelkich zgtoszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji i r¢kojmi wad i usterek i dokonania protokolarnego odbioru usuni¢cia wad i
usterek przez Zamawiajacego.
Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP.
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W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniadzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W razie nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu, poprzez wyptatg z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszato postanowienia niniejszego
paragrafu.
§17
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron Wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci i moze by¢ dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy
PZP.

Strony przewiduja wprowadzenie nastepujgcych zmian tre§ci umowy:

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czeSci robodt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce 1 potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie diluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

2.2.  zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznos$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko 0 uzasadniony przez Wykonawce
I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,

2.3.  zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia warunkéw na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawce i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznoscia wykonania
zamowien (robot) zamiennych oraz tych ujetych w ust. 2 pkt. 2.15, 0 okres niezbedny do
wykonania tych robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wilasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny przedtuzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
op6znienie w stosunku do zapisow umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, o
okres rowny przekroczeniu terminu, w jakim miato nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, co
zostanie wykazane przez Wykonawcg i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
rowny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, a Wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) 1 inne
zdarzenia, ktorych przyczyny nie leza po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywolane przez cztowieka,
(np. dziatania wojenne, gwattowne rozruchy) oraz akty wladzy publicznej, ktorym nalezy
si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj.
zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie
Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkow na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia 0poznien w
przytaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestoréw mediow, powstatych z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany o0sob odpowiedzialnych za realizacj¢ zamoéwienia wymienionych w ofercie,
wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedtozenia przez
Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentdw potwierdzajacych, iz osoby,
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ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia posiadaja kwalifikacje i uprawnienia

rownowazne (nie mniejSze) niz osoby wymienione w ofercie,

2.15. zmian technologicznych, w szczegdlnosci, gdy:

2.15.1. wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych 1lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

2.15.3.  pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robot pozwalajgce na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4.  pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajgce na
zaoszczedzenie Kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot.

2.16. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokona¢ takich zmian ilosci lub
technologii robdt lub ich czesci okreslonych w zamowieniu, jesli uzna, ze sg one niezbgdne
do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  pominag¢ poszczegdlne roboty,

2.16.3.  wykonac roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejnos¢ robot.

Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu 0 wigcej niz 15% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

2.17. Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych i szczegotowo
uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek z pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,
2.16.1-2.16.3 majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko§¢ zmiany
wynagrodzenia zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu
ofertowego, aktualnych cen rynkowych, w szczegélnosci w oparciu o biuletyny cen robot
budowlanych: tj. sekocenbud Ilub intercenbud. Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana
dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonaja stosownych
zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego odpowiednich srodkow finansowych.

3. Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga strong umowy o wystgpieniu okolicznosci
stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

4. Strona wystepujaca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zObowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach
umowy. Whniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznosci od charakteru
wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:
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4.1.

4.2.
4.3.
4.4,
4.5.

Dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacj¢ robot dodatkowych lub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

protokot koniecznosci,

pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

kosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy),

dokumenty potwierdzajace wystapienie okoliczno$ci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji rob6t lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany 1 uzupetienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajgcego w zakresie zabezpieczenia Srodkow na
sfinansowanie zamowienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wyltacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajgcego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt, a Zamawiajacy nie podjat
decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
opodznienia zostanie dokonane na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposdb narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do ich usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
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1.7. Wykonawca nie przedtozy projektu umowy z podwykonawca lub umowy zawartej z
podwykonawca zgodnie z postanowieniami § 9.

1.8. Wykonawca nhie przedtozy harmonogramu robot zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

1.9.  Wpykonawca nie przedtozy kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidtowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

Odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okre$lonych w ust. 1 nastgpuje z

chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od umowy, w terminie do

30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o przyczynie odstapienia od umowy.

W takim przypadku:

3.1. ustalenie wysoko$ci zaplaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

3.2. zapflata, o ktore] mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastepczego i1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami prob i badan, dotyczacych robot wykonanych
prawidtowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym robét od wykonawcy zastgpczego.

Obowigzki Wykonawcy 1 Zamawiajagcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

4.1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

4.1.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza tymi majagcymi nha celu
ochrong zycia i wlasnosci, 1 zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy 1 opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje¢ projektowa, dokumentacje powykonawcza dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokolami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych i wbudowanych materiatow - najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

4.2. W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy Strony przystapia do
inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji
odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

4.3. W terminie do 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robot przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed
Zlozeniem os$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z realizacji obowigzkoéw z tytutu rgkojmi i gwarancji okre$lonych w §15, w
zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy:

5.1.

5.2.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1, Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czescei, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Strona 27 z 31



Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2022

§19
Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 12 ust. 1,

za zwloke W zakonczeniu robot, bedacych przedmiotem umowy za kazdy dzien zwloki
liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uplywie terminu umownego okreslonego w
§ 2 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,
lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad, za
kazdy dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po bezskutecznym uplywie terminu
umownego zgodnie z § 11 ust. 8 pkt 8.1 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
calkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 1 9, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe
uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5000 zt za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieterminowego przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentow
pracowniczych, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 i 3 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 3000 zt za kazdorazowe
uchybienie,

za zwloke w przedtozeniu harmonogramow okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okreslonym w §10 ust. 2 w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 oséb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
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Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe 0 pracg) —
dotyczy to takze osob zatrudnionych przez podwykonawcow,

1.12. w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 osob
niewskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez podwykonawcow.

1.13. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

1.14. w przypadku koniecznosci bezposredniej wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z uwagi na brak zaptaty przez
Wykonawce, w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy potraci ja z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez

Wykonawceg). W przypadku braku mozliwos$ci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przyshuguje uprawnienie do potrgcenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu

wynagrodzenia z zastrzezeniem art. 15r. 1. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2095 z

pézn. zm.).

. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych na

zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

. W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnoS$ci opdoznien

w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub

odstgpienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie§ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy

odszkodowania z tytulu utraty calo$ci lub czesci dofinansowania.

§20
Poufnos¢ informacji

. Wykonawca jest zobowigzany do =zachowania w poufnosci informacji dotyczacych
Zamawiajacego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace
Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.
Zobowigzanie do zachowania poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktore:
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3.1. staly si¢ publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawceg postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajgcego i nie zostaty objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisOw prawa.

Wszystkie osoby bioragce udziat w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawcg, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowigzac¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wiacznie z

odpowiedzialno$cig materialng.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkod Zamawiajacemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem

naruszenia poufnos$ci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 21
Postanowienia koncowe

Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznos$ci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore mogg powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy 0 roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu bgdg rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane 1 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesylania do Zamawiajacego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
Zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo begdzie nastgpowata w drodze
korespondencji kierowanej na nastgpujace adresy:

7.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mala Wie$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mala Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
7.2.  Wykonawcey: ......cccoeviineininieneene. lubna adres email: ...

7.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
dorgczenia uznaje si¢ datg wystania wiadomosci, natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ datg wpltywu do Urzgdu Gminy
Mata Wies.
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7.4.

7.5.

7.6.

Osobami do kontaktu sa:

—  ZTaAMIENIA ZaMAWIAJGCCEO: +. v utententtent et ettt et et et et et et e e et e s e e e e et e e e aaan
— oz ramienia WYKONAWCY: ...t
Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznos$cig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywotaja one skutkow
prawnych.

W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego 0 zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za dorgczona.

7 zastrzezeniem przepisow ustawy Pzp Strony postanawiajg, co nastgpuje:

8.1.

8.2.

w przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na wazno$¢ i
skuteczno$¢ pozostalych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynikaé bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostatby
zawarta.

w sytuacji o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny
bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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