Dziatl III SIWZ — wz6r umowy
UMOWA Nr .../RGK.272.2.2020
zawarta W dniu .........ccceevveeveennn, r. pomiedzy:

Gming Mala Wies$ z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

reprezentowang przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego — Wojta Gminy Mata Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$§ — Moniki Styputkowskiej

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym w dalszej czg¢sci umowy ,,Wykonawcea”,
0 nastepujacej tresci:

§1

Strony zawieraja umowg w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) dla zadania pn. ,,Budowa
drogi gminnej Orszymowo - Lasocin” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z pézn. zm.), ktory zostal rozstrzygniety dnia ............

§2

Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza a Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin”.

2. Przedmiot niniejszej umowy zostat objety dofinansowaniem ze srodkow zewngtrznych: dotacja ze
srodkow finansowych budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i
modernizacji drég dojazdowych do gruntéw rolnych.

3. Szczegoétowy zakres robot zostal okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i
zalgcznikach. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z niniejszg umowa,
wytycznymi Zamawiajacego, zapisami SIWZ 1 jej zatgcznikami, w szczeg6lnosci dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa oraz oferta Wykonawcy.



§3

Terminy realizacji

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia: 30.11.2020 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem przekazania wykonanych prac
wraz z kompletem wszystkich dokumentéw potrzebnych do oddania inwestycji do uzytkowania 1
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robot. Wykonawca zobowigzany jest do
zaplanowania i zorganizowania robot budowlanych w sposéb umozliwiajacy ich zakonczenie w
takim terminie, aby przy uwzglgdnieniu czasu niezbednego dla organizacji czynnosci odbioru
mozliwe byto dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru robdt w terminie wskazanym w ust.
2 niniejszego paragrafu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

Zmiany dokumentacyjne, co do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie maja wplywu na czas
wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy.

Zmiana termindw okre§lonych w Harmonogramie moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron
wyrazong na pisSmie pod rygorem niewazno$ci. Powyzsze postanowienie nie narusza wymogu
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci dla zmian innych nizZ zmiana
harmonogramu.

Opoznienie w stosunku do termindw Harmonogramu powstate z winy Wykonawcy, Wykonawca
ma obowigzek nadrobi¢ przez podjecie odpowiednich srodkow zaradczych.

§4

Obowiazki i oswiadczenia Wykonawcy

Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy:

protokolarne przejecie terenu budowy,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na swdj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannos$ci, prowadzenie robdt w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw sasiednich
nieruchomosci oraz nie blokowanie drog dojazdowych do tych nieruchomosci,

utrzymanie na biezaco tadu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot, usuwanie
na biezaco zbednych materialow, odpadow 1 $mieci oraz uporzadkowanie terenu prowadzonych
robot po ich zakonczeniu,

zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejgcych instalacji, urzadzen
i obiektow na terenic prowadzonych robot oraz w ich bezpoS$rednim otoczeniu
(z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami SIWZ, zasadami
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wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami, normami budowlanymi i
poleceniami Zamawiajgcego,
niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o zaistniatych problemach lub
okolicznosciach, ktore mogg wplynac na jakos¢ lub termin zakonczenia robot,
zawiadomienie Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej,
na podstawie ktorej realizowane jest zadanie,
wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego 1 wlasciwych organow.
stosowanie materiatow zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SIWZ oraz dokumentacji
projektowej. Zaproponowane materiaty nie moga by¢ gorszej jakosci niz w dokumentacji, zgodnie
z zasadami réwnowaznosci opisanymi w SIWZ 1 ze zlozong oferta Wykonawcy. Zastosowane
materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do
stosowania,
usuni¢cie ewentualnych szkod powstalych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po jego stronie,
zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
uzyskanie dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robdt, wymaganych
na terytorium Polski, od wlasciwych wtadz / podmiotéw / instytucji na swoj wilasny koszt (w
szczegbdlnosci takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwoleh na tymczasowa zmiang organizacji
ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przekladanie mediow itp.),
przeprowadzenie wszelkich prob, pomiaréw, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych
dokumentacja budowlang oraz obowigzujagcymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen, pomiardw, odbiordw itp.
zglaszanie:

1) do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

2) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie w czynno$ciach

odbiorowych,

przestrzeganie w toku wykonywania robot przepisOw ppoz., bhp i1 innych przepisow prawa
obowigzujacych w budownictwie,
prowadzenie dokumentacji budowy (m.in. gromadzenie i przechowywanie protokotow pomiar6w,
badan, $wiadectw materiatlowych, atestow, certyfikatow na wbudowane materialy, protokotow
obioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzanych jest do
udoste¢pnienia dokumentacji budowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru,
ubezpieczenie budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
zatrudnianie na podstawie umowy o pracg w okresie realizacji zadania osob, ktore beda swiadczyty
prace u Wykonawcy lub podwykonawcy wykonujacych czynnosci zwigzane z:
1) obstugg urzadzen, maszyn i sprz¢tu budowlanego,
2) wykonywaniem prac budowlanych i montazowych przedmiotu zaméwienia wynikajace z



dokumentacji projektowej,

0 ile nie beda wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnoSci

gospodarczej. Wymoég zatrudniania oséb na podstawie umowy o prac¢ dotyczy Wykonawcy,

podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wylaczenie z w/w obowigzku dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby pelnigce

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipcal994 r.

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) tj. funkcje wykonywane

przez kierownikéw budowy, kierownikow robot, inspektoréw nadzoru oraz zakresu geodezji.

20. dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Oswiadczenia,
ze osoby realizujgce przedmiot zamowienia w zakresic wymienionym w § 4 ust. 19 niniejszej
umowy zostaly zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg oraz wykazu tych osob ze wskazaniem
czynnosci jakie beda oni wykonywaé. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w skladzie
0sob wykonujacych prace budowlane, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego. Forma
zatrudnienia nowych osob nie moze ulec zmianie.

21. przedktadanie w wyznaczonym terminie na kazde wezwanie Zamawiajacego n/w dokumentow
potwierdzajacych spetnianie wymogu okreslonego w § 4 ust. 19:

a) oswiadczeniec Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: doktadne okre§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci  wykonuja  osoby  zatrudnione na  podstawie = umowy o  prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem odpowiednio przez =~ Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/umdéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z pézn. zm.) tj. w szczegdlnosci! bez adresow, nr
PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem  odpowiednio przez =~ Wykonawce

! Wykluczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skltadajacego pod katem przepisow z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z p6zn. zm.). Zakres anonimizacji musi by¢ zgony z
przepisami przytoczonej ustawy.
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23.

24.

25.

26.

lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z p6zn. zm.)

Dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

szczegdlowego Harmonogramu realizacji umowy:

1) Harmonogram winien okresla¢ terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegolnych
etapow robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat:

a) odbioréw robot zanikowych,
b) zgtoszenia robot do odbioru koncowego,

2) Zamawiajacy dokonuje akceptacji lub zglasza uwagi do Harmonogramu lub projektu
aktualizacji Harmonogramu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W kazdym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie uwzgledni¢ zgloszone przez Zamawiajacego
uwagi lub powiadomi¢ o przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bylyby niezgodne z umowa,

3) po akceptacji Zamawiajacego, Harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czgscia umowy. Aktualizacja Harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowalaby konieczno$¢ wydtuzenia
terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktoérej skutecznosci wymagana jest zmiana umowy
z zastrzezeniem postanowien § 15 umowy,

4) Wykonawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajacego,

wykonanie na swoj koszt i w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy, przylacza do

sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na potrzeby

zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczna, wodg, ciepto itp. oraz dostarczy wszelka
aparatur¢ korzystng konieczng do korzystania z tych mediéw 1 pomiaru zuzytych ilosci,

ponoszenie kosztow zwigzanych z dostawg i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej, wywozu

$mieci, odprowadzania $ciekdw 1 nieczystosci, organizacji 1 utrzymania zaplecza socjalnego dla

swoich pracownikow, wspolpracownikow, podwykonawcoéw, dozoru placu budowy, telefonow
faczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie zawartych umoéw z dostawcami
tych ustug, o ile bedg one konieczne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie cigglo$ci waznosci przez caty okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem

zamoOwienia na sum¢ okreslong w SIWZ,

zapewnienie obstugi geodezyjnej, a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

Oswiadczenia Wykonawcy:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za
wystarczajacg podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, uprawnienia i1 $rodki niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ go z nalezytg starannoscig przyjmujac
na siebie odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ techniczng, merytoryczng i organizacyjng przedmiotu
zamoOwienia.



3. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia w okresie od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robot. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego obowigzany bedzie do
przedstawienia ww. polisy. W przypadku braku polisy Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty 1 informacje pozyskane w trakcie realizacji
zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe bedzie chronié¢
zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z
pozn. zm.). Dotyczy to takze podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, ze:

1) Przedmiot niniejszego zamoéwienia zostat objety dofinansowaniem ze $rodkdéw zewnetrznych:

dotacja ze Srodkow finansowych budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu

budowy 1 modernizacji drég dojazdowych do gruntéw rolnych.

2) Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badZ jej niewykonanie moze narazié
Zamawiajacego na utrat¢ przyznanego dofinansowania.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

w

protokolarne przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbidr przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy

§6

Uprawnienia Zamawiajacego

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w opisie

przedmiotu zamowienia czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania  o$wiadczen i  dokumentow w  zakresie = potwierdzenia  spelniania
w/w wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wW/W wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.



§7

Wynagrodzenie

1. Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w
trybie przetargu nieograniczonego strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto .oovvvviiiiiiiiieennee ziotych (stownie: ... )
VAT 23 % = oo zlotych (stownie: ....... ..o )
Brutto ... ziotych (stownie: ... )

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie uzyskane z wykonania przedmiotu umowy zaspokaja
jego wszelkie roszczenia do korzystania z przedmiotu umowy przez Zamawiajacego na kazdym
polu eksploatacji.

3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczeg6lnosci:

1) robocizny, sprzgtu i materiatow,

2) $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

3) zasilania placu budowy w wodg i energi¢ elektryczng oraz ich poboru,

4) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

5) doprowadzenia budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

6) wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robot,

7) wykonanie prac i czynnos$ci niezbednych do osiagniecia zaktadanych parametréw technicznych
nawet gdyby nie byty ujete w kosztorysie ofertowym,

8) ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych miec
wplyw na koszty,

9) obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

4. Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i1 czynno$ci, ktore sg niezbedne do
osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacii,
nawet gdyby nie byly ujete w przekazanych przedmiarach.

5. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawcg.
Wykonawca dokonal catosciowe] wyceny przedmiotu zamodwienia na prace okreslone w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia na wlasng odpowiedzialnos¢ i1 ryzyko w oparciu o
zalaczong do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia dokumentacje.

6. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

7. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robot, ktorych wykonanie nie jest
niezb¢dne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robot
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11.
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zamiennych. Jezeli zaniechanie jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o
tym Wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o zaniechaniu robot.

W przypadku wprowadzenia robdt i materiatdow zamiennych ryczatt, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
nie ulega zmianie.

W przypadku zaniechania przez Zamawiajagcego wykonania okreslonych robdt wynagrodzenie
ryczattowe, o ktorym mowa w §7 ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢ ryczattowg przedmiotu
odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad ktorego wchodzg roboty zaniechane i powigkszone
o warto$¢ kosztorysowg pozostatych robot danego przedmiotu odbioru, ktére bedg wykonane.

W przypadkach okreslonych w §7 ust. 9 i 10 Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy. Podstawg do sporzadzenia wiasciwego kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikow cenotworczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§8

Warunki platnosci

. Wynagrodzenie umowne Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na podstawie faktury koncowe;,

wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu bezusterkowego koncowego odbioru przedmiotu

zamoOwienia.

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokot bezusterkowego odbioru

wykonanych robot. Protok6t winien by¢ podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru.

. Termin ptatnosci wystawionej faktury wynosi 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury.

Za date zaplaty przyjmuje si¢ date¢ obcigzenia konta Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture na: Gmina Mala Wie$ ul. Kochanowskiego 1

09 — 460 Mala Wies NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

§9

Przedstawiciele stron

Do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego zZostaje WYZNaCZONY .........eevveeenreennennns
Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajacego bedzie: .........oovviiiiiiiiiiiiii e
Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie: ...........ooooviiiiiiiiiiiiiiiiii e
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu umowy 0sob peligcych obowigzki kierownikoéw budowy
musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Nowo powotlane osoby do pehlienia ww. funkcji muszg spelnia¢ wymagania Zamawiajacego
okreslone w SIWZ.

. Wykonawca oswiadcza, ze kierownicy robdt posiadajg whasciwe przygotowanie zawodowe,

prawnie wymagane uprawnienia budowlane oraz spetniajg wymagania Zamawiajacego okreslone w
SIWZ.



§ 10
Procedury odbiorowe

1. Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbior ostateczny.

2. Zamawiajagcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru robdt
zanikowych 1 ulegajacych zakryciu oraz w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia do
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Odbiodr koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie bezusterkowego koncowego protokotu
podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego,
a w przypadku stwierdzenia braku gotowos$ci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym
fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru
wykonanych prac i zaproponuje nowy termin. W przypadku, gdy odbior nie moze odby¢ si¢ z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych z tytulu nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy.

5. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

6. Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dniu odbioru koncowego
dokumentacj¢ powykonawcza, wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego
pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy Oraz umozliwiajaca uzyskanie
przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamodwienia, zawierajagcg W
szczegllnosci:

o$wiadczenia kierownikéw budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami (po dwa egzemplarze w wersji
papierowej),

— atesty 1 certyfikaty na wbudowane materiaty 1 urzadzenia,

— protokoty robot zanikowych i ulegajacych zakryciu (jesli byly dokonywane — po dwa
egzemplarze w wersji papierowej),

— dokumenty, protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan dwa egzemplarze w wersji papierowej),

— inwentaryzacj¢ powykonawcza lub  o$wiadczenie geodety wykonujacego  pomiar
powykonawczy, ze dokonat zgloszenia w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Niezwlocznie po wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja
dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego (dwa egzemplarze w wersji papierowej i jeden
egzemplarz w wersji elektronicznej),

— kosztorys powykonawczy brutto (dwa egzemplarze w wersji papierowej).

7. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do wyznaczenia w
tym celu pelnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub



pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo

do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad przez

Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu

wad oraz gotowosci do ponownego odbioru rob6t. Usunigcie wad w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego nhie jest rOwnoznaczne z realizacjg przedmiotu umowy w terminie. W

zwigzku z tym Zamawiajagcy ma prawo do naliczania kar umownych z tytutu nieterminowego

wykonania przedmiotu umowy. W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartosci robot wadliwie
wykonanych (wedle oszacowania),

b) wstrzymac si¢ z zaplata odpowiedniej czesci wynagrodzenia do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce,

c) usunag¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i obcigzyé Wykonawca kosztami ich usunigcia
z zachowaniem prawa do zadania zaptaty z tytulu kar umownych oraz odszkodowania na
zasadach przewidzianych w umowie i w Kodeksie Cywilnym,

d) odstgpi¢ od umowy,

z zachowaniem prawa do zadania zaplaty z tytutu kar umownych oraz odszkodowania na

zasadach przewidzianych w umowie i w Kodeksie Cywilnym,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

z zachowaniem prawa do Zadania zaplaty z tytulu kar umownych oraz odszkodowania na

zasadach przewidzianych w umowie i w Kodeksie Cywilnym,

9. Wady, ktore uprawniaja Zamawiajacego do czynnosci okreslonych w pkt. ust. 8 niniejszego

paragrafu obejmuja w szczegdlnosci:

1) brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych wszystkich instalacji i urzadzen

2)

3)

niezbednych do prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym,

nie przedlozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktorych mowa w procedurze
odbioru koncowego 1 wymaganych przepisami prawa budowlanego,

stwierdzenia ,,wady istotnej robot” rozumianej jako: wadliwe lub niekompletne urzadzenia lub
roboty nie spelniajgce obowigzujacych w dacie dokonywania odbioru koncowego — Polskich
Norm (opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych wykonanie — zgodnie
z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy, i ktorych wystgpienie powoduje
niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie =z przeznaczeniem lub przy
uwzglednieniu uzgodnionego przez Strony standardu robot ogranicza funkcjonalnosé
przedmiotu umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakagkolwiek jego czgs¢ nie
przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardow lub
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ustaleniami dokonanymi pomi¢dzy Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) sytuacji, gdy !aczny czas na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru
koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem wad, do ktérych Strony ustality dtuzszy
termin na ich usuni¢cie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usunigcie
lub ze wzgledu na technologie robot, wymagajaca dtuzszego niz czternastodniowy termin na
ich usunigcie,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuniecia wad w
protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usuni¢cia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominig¢te roboty lub urzadzenia albo nie
ujawnione inne wady niZz opisane powyzej i majace wplywa na uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,

7) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji powykonawcze;j.

W przypadku uchybienia terminowi usuni¢gcia wad, postanowienia dotyczace nalezytego

wykonania umowy beda miaty odpowiednie zastosowanie.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma prawo odmowié

dokonania odbioru koncowego do czasu usunigcia wad, chyba Ze Strony postanowig inaczej lub

dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowia poddac
rozstrzygnigcie sporu temu ekspertowi.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie

gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez

Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza

si¢ protokot odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi. O terminie odbioru

ostatecznego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§11
Kary umowne i odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy naliczat bedzie kary umowne:

2.

a) za niedotrzymanie przez Wykonawce — terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zt 00/100 gr) za kazdy dzien zwtoki.

b) za niedotrzymanie przez Wykonawce terminu wyznaczonego na usunigcie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec tysigcy zt 00/100 gr) za kazdy dzien zwioki.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, strona odstepujaca zaptaci kar¢ umowng w

wysokosci 10% wartoSci wynagrodzenia umownego za cato$¢ zadania z zastrzezeniem

postanowien ust. 12.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 5.000,00 zt

(stownie: pie¢ tysiecy zt 00/100 gr) za kazdy stwierdzony przypadek.
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W przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy zt 00/100 gr) za kazdy stwierdzony przypadek.

W  przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt

(stownie: piec tysigcy zt 00/100 gr) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

W  przypadku koniecznosci bezposredniej wyplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z uwagi na brak zaptaty przez

Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5.000,00 zt

(stownie: piec tysiecy zt 00/100 gr) za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego terminu zaptaty

okreslonego w § 12 ust. 7 pkt. d) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w

wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysigcy z 00/100 gr) za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z obowigzku wymienionego w § 4 ust. 20 i ust. 21 niniejszej

umowy Wykonawca =zaplaci Zamawiajagcemu kare umownga w wysokosci 5.000,00 zi

(stownie: pie¢ tysiecy zt 00/100 gr) za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 19 0soéb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prac¢ — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 19 0sob niewskazanych w
wykazie o ktorym mowa w § 4 ust. 20 — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w § 4 ust. 20)

dotyczy to takze osob zatrudnionych przez podwykonawcow;

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania

bedacego przedmiotem umowy jest on zobowigzany do pokrycia wyniktej szkody w pelne;j

wysokosci, bez wzgledu na warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolno$ci opoznien

w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub

odstapienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie$ utraci przyznane dofinansowanie,

Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w niniejszym paragrafie zaplaci

Gminie Mala Wie§ odszkodowanie w wysokosci réwnej wartosci utraconego

dofinansowania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaptaty. W

przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy potraci ja z wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy (faktury wystawionej

przez Wykonawce).

Strony zastrzegajg sobie prawo do odstapienia od umowy z jednoczesnym prawem do naliczania

kar w wysokosci okreslonej w ust. 2:
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1) Zamawiajacy od Wykonawcy w przypadku, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej warto$ci, z powodu
ktorego, zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolnos¢ do wykonania
umowy,

b) wystapi nieuzasadnione opoOznienie w rozpoczeciu robot przez Wykonawce trwajace
powyzej 7 dni,

c) Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy, bez zgody Zamawiajacego na
czas dtuzszy niz 7 dni,

d) Wykonawca b¢dzie realizowat przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacja i warunkami
technicznymi,

e) Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy w sposdb nie gwarantujacy
terminowego wykonania przedmiotu umowy,

f) nastgpi ponad 7-dniowe opOznienie w przedtozeniu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) nastagpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow przez Wykonawce
wynikajacych z § 12 ust. 41 29,

h) Wykonawca naruszy w sposob razagcy postanowienia niniejszej umowy.

2) Wykonawca od Zamawiajgcego w przypadku razgcego naruszenia postanowien umowy przez

Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa W ust. 12, pod rygorem niewazno$ci winno nastgpi¢ na

pi$mie w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu zdarzenia.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy z Wykonawca w razie zaistnienia

istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca

moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy. Odstgpienie

od umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate kary umownej lub

odszkodowanie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot wykonanych na dzien odstgpienia,

a jezeli ktorakolwiek ze Stron, po uprzednim zawiadomieniu o tym na pisSmie drugiej Strony 1

wyznaczeniu terminu, nie przystapi do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji stanu robot lub

przekazania wykonanych robot, to drugiej Stronie przysluguje prawo sporzadzenia i

podpisania protokotu jednostronnie i bedzie on wigzacy, tak jak dokument podpisany przez

obydwie Strony,

2) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ dotychczas wykonane roboty na wiasny koszt i
ryzyko do czasu protokolarnego przejecia terenu przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji
urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jesli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokos$ci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) Odkupienia materiatow, konstrukcji i urzgdzen, o ktorych mowa w §11 ust. 15 pkt. 3,

€) Przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy.

Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe urzadzenia,
narzedzia, sprzet, towary 1 materialy, stanowigce wlasnos¢ Wykonawcy lub przez niego wynajete
w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie dokona tego w wyznaczonym czasie, Zamawiajacy moze
na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody)
dokona¢ ich usunigcia.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umow¢ bez zachowania termindw wypowiedzenia w przypadkach
okreslonych w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca
moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy zgodnie z art.
145b ustawy.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na wykonanie cz¢$ci zamowienia.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamo6wienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot, jezeli zostaly one zastrzezone w
SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.
W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu projekt umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez podwykonawce, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:
a) zakres robot, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czg¢s¢ zamowienia
publicznego,
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b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang robote nie moze
by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej] umowie wynagrodzenie za dany zakres robot
potwierdzony odbiorem,

C) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy do =zaptaty podwykonawcy 1 dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dluzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

i) udzial podwykonawcow w odbiorach robét, protokoty odbiorow cze$ciowego i koncowego
powinny by¢ sporzadzone przy udziale Wykonawcy i podwykonawcow.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez

Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez

podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, oraz zgody Wykonawcy, jezeli zgodnie z ust. 6 jest wymagana,

zglasza w formie pisemne;j zastrzezenia jezeli nie sg spelnione wymagania okre§lone w ust. 71 8.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

projektu umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy, o ktorej mowa w ust. 11, zgtasza w

formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jezeli nie sa spelnione wymagania okreslone w ust. w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, o ktérej mowa

w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoé6w o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Zapisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
nie daja rekojmi nalezytego i1 terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia do wykonywania
robot budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce
okreslonych powyzej obowiazkéw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgloszeni i
zaakceptowani przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek terminowej bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom za wykonane roboty, dostawy 1 ustugi.

Warunkiem zaptaty na rzeczy Wykonawcy wynagrodzenia objetego faktura jest dotaczenie do
wystawione] faktury zestawienia robot, dostaw 1 ustug wykonanych przez podwykonawcoOw lub
dalszych podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz
potwierdzeniami ich zaptaty przez Wykonawce, a takze oswiadczen podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcdw o otrzymaniu zaptaty. W przypadku niezataczenia wskazanych dokumentow lub
wystapienia sporu pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac
zaptate spornej wysokosci wynagrodzenia do czasu dolaczenia wymaganych dokumentéw lub
rozstrzygniecia sporu, bez mozliwos$ci naliczenia odsetek przez Wykonawce.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy przesyta Wykonawcy w formie pisemne;j

informacje¢, iz w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia informacji moze zglosi¢ w formie pisemne;j

uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, w terminie okre§lonym w ust. 25, przez Wykonawce Zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 22, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wyzszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastgpuje

w trakcie realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym

mowa w art. 25a ust 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego

podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca ma obowiazek zastapi¢ tego

podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sklada zabezpieczenie w
wysokosci 10 % warto$ci brutto niniejszej Uumowy tj. KWOtE cuveeeerenrenreeeeecerensanceanns zlotych,
LT 0] 1T

Z kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 Zamawiajacy zwolni 70% po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, a pozostate 30% zatrzymuje tytutem zabezpieczenia dalszych ewentualnych
roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca jest zobowigzany
przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, przedstawi¢ nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
stanowigcy 30% wartoSci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, protokotu odbioru koncowego).

Zamawiajacy dokona zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdwienia oraz
zabezpieczenia tytulem zabezpieczenia dalszych ewentualnych roszczen z tytutu r¢kojmi za wady
i/lub gwarancji w terminach okreslonych w art. 151 prawa zamowien publicznych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod 1 kar umownych.

§ 14
Warunki gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ..c.eeeeeeesereecncesess m-Cy gwarancji jako$ci 1 rekojmi na

wykonany przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i r¢kojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jakosci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytutu

rekojmi za wady na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca udziela

Zamawiajacemu regkojmi na okres rowny okresowi gwarancji jakosci.

W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym bg¢da miaty zastosowanie

CO najmniej nastgpujace postanowienia:

1) przeglady gwarancyjne beda dokonywane co najmniej dwa razy w roku. Ostatni przeglad
winien by¢ zwotany przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do
udzialu w czynnos$ciach komisji powotanej przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym
pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotane;j
do przegladu przez Zamawiajacego,

2) w przypadku awarii, usterki lub wady roboét, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy przegladami,
Wykonawca ma obowiazek udziatu w czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajacego
w terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt i1 ryzyko wady 1 usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji / rekojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty

zgloszenia wady lub usterki, chyba ze strony uzgodnig inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad 1

usterek w terminie okreslonym w ust 5, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez koniecznos$ci

wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez
zatrudnienie wlasnych specjalistow lub specjalistoéw strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych

z gwarancji lub rekojmi.



7. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

8. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 3, termin gwarancji biegnie
dalej od chwili usuni¢cia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato usunigcie wad
lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkow gwaranta Wykonawca dokonat naprawy
istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w
ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod
poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych wskutek wad badz usterek w
przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez
ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
og6lnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;j.

§ 15
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy zgodnie art. 144 ust. 1 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia
nastepujacych zmian do zawartej umowy:

1) Terminu realizacji zamowienia w przypadku, gdy opéznienie w wykonaniu przedmiotu
zamowienia spowodowane bedzie okolicznos$cia, ktéra wystapita z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy po zawarciu umowy:

a) zajdag okoliczno$ci wynikajagce z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 z pbézn. zm.) tj. zwigzane z wystgpieniem COVID-19, a w szczegdlnosci
dotyczace:

— nieobecnosci pracownikow lub 0sob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia,

— decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowiazek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,

— polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, 0 ktéorych mowa w art. 11
ust. 1-3 ww. ustawy,



— wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materialow, trudnosci w
dostepie do sprzgtu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,

— innych okoliczno$ci, ktoére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwos¢ wykonania umowy,

b) zajdzie konieczno$¢ wykonania robdot dodatkowych, ktore beda niezbedne do

f)
9)

h)

prawidlowego wykonania 1 zakonczenia robot objetych umowa podstawowa. W takim

przypadku realizacja robot dodatkowych nastagpi na podstawie aneksu do umowy i w

kazdym przypadku zostanie poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci

wykonania tych robot. Realizacja rob6t dodatkowych nastapi przy zachowaniu tych samych
norm, standardow i1 parametrow jak zamowienia podstawowego objetego umowa,

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu Kkosztorysu,

sporzadzonego w nastepujacy sposob:

— jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja pozycji w kosztorysie ofertowym, wskazniki
cenotwoércze 1 ceny jednostkowe okres§lone w tym kosztorysie uzywana beda do
wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia,

— jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen jednostkowych 1 wskaznikoéw
cenotworczych nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu 1 transportu
publikowanych w ostatnim dostgpnym w chwili sporzadzenia kosztorysu, numerze
wydawnictwa SEKOCENBUD oraz nakladéw rzeczowych okre§lonych w Katalogu
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot niefigurujacych w KNR, wedtug
innych ogdlnie dostgpnych katalogdw lub cen wlasnych Wykonawcy zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia w terminie maksymalnie 5 dni

roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode na ich wprowadzenie o ile zostang one zaopiniowane pozytywnie przez projektanta

wystapiag warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych zgodnie z

ich technologia 1 warunkami technicznymi zapewniajacymi wlasciwa jako$¢ ich

wykonania.

zaistnienie po zawarciu umowy sity wyzszej np. powo6dz, pozar i inne kleski zywiotowe itp.

zajdzie konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania dodatkowych dokumentéw niezbednych

do prawidlowego zakonczenia realizacji zadania (np. decyzja pozwolenia na budowe

/ zgloszenie w zakresie wprowadzonych zmian),

wstrzymanie robot budowlanych przez organ administracji publiczne;,

nastgpia opoznienia w dokonaniu okres$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez

wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

zaistnienie wady dokumentacji projektowej uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkujacymi przerwa w

realizacji robot budowlanych, przy zastrzezeniu braku zmiany wynagrodzenia

ryczattowego,



2)

3)

i) zajdzie konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, wstrzymujacych lub opodzniajacych
realizacj¢ robot bedacych przedmiotem umowy, przy zastrzezeniu braku zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego,

J) koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego, w oparciu, o ktory je przygotowani, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu umowy, przy zastrzezeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w niniejszej umowie,

K) zaistnienia okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych Ilub technicznych, skutkujacych
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

[) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniajace
zmiang¢ terminu.

Uwaga: Kazda decyzja o konieczno$ci wstrzymaniu rob6t powinna zosta¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy oraz powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem nadzoru oraz
Zamawiajacym. O wstrzymaniu robot budowlanych Wykonawca winien kazdorazowo
powiadamia¢ Zamawiajacego. Zmiana w zakresie przedluzenia terminéw wykonania umowy
dopuszczalna jest tylko z wczesniejszym przedluzeniem okresu wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonanie, z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszana jego
wysokosci. Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zaktualizowa¢ Harmonogram robot.

Zmiany zakresu rzeczowego zamolwienia poprzez zaniechanie robot, wraz ze zmiang

wynagrodzenia umownego, gdy w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznos$ci

powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa. W przypadku catkowitego zaniechania robdt danego rodzaju wynagrodzenie

Wykonawcy jest pomniejszone o kwotg przewidziang w kosztorysie ofertowym za te roboty.

W przypadku czgsciowego zaniechania robot danego rodzaju rozliczenie nastgpi na podstawie

obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot danego elementu, ktory to obmiar zostanie

potwierdzony przez Wykonawce, Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajagcemu kosztorys powykonawczy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych polegajacych na

wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowanych materialdow, urzadzeh 1 robot

przedstawionych w ofercie. Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na ich wprowadzenie o ile
zmiana sposobu wykonania poszczego6lnych robdt oraz mozliwosé zastosowania materiatow
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie zaopiniowana pozytywnie przez

projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

wystapieniu robdt zamiennych w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia

koniecznosci ich wykonania. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych wynagrodzenie
ryczattowe nie ulega zmianie.



Wykonawca zobowigzany bedzie do przedlozenia Zamawiajagcemu  kosztorysu

powykonawczego, w ktorym dokonane zmiany zostang przedstawione w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja pozycji w Kkosztorysie ofertowym, wskazniki
cenotworcze 1 ceny jednostkowe okreslone w tym kosztorysie uzywana beda do wyliczenia
wysoko$ci wynagrodzenia,

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdot z uwzglednieniem cen jednostkowych 1 wskaznikow
cenotworczych nie wyzszych od $rednich cen materiatdéw, sprzetu 1 transportu
publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzenia kosztorysu, numerze
wydawnictwa SEKOCENBUD oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogu
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot niefigurujacych w KNR, wedlug
innych ogodlnie dostgpnych katalogow lub cen wiasnych Wykonawcy zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu
robot zamiennych w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania

Uwaga: dla robot nieujetych w przedmiarze robot a wynikajacych z dokumentacji, w tym
projektu budowlanego, niewykraczajacych poza opis przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca
rowniez zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajagcemu kosztorys na roboty nieujete.

4) Zmiany warto$ci zamowienia w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT)

Poza zmianami okres§lonymi wyzej, zamiany postanowieh umowy beda mogly nastapi¢ w

nastgpujacych przypadkach:

1) wskazanych w art. 144 ustawy PZP, ktore nie zostaly wymienione w Rozdziale XVIII pkt. 1
niniejszej SIWZ.

2) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j

3) zmiany osOb przewidzianych do realizacji zamowienia przez strony w przypadku zdarzen
takich jak: S$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow pod
warunkiem, Ze zaproponowane osoby beda mialy kwalifikacje nie nizsze od os6b wskazanych
W umowie.

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron.

Strona wystgpujagca o zmian¢ postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowienia umowy.

Whniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na pismie 1 w zaleznos$ci od charakteru wystgpienia

winien zawiera¢ m.in.:

1) dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub zamiennych,
zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okre$leniem zmiany sposobu wykonania
elementu lub technologii lub zamiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji
pierwotnej,

2) protokot koniecznosci,

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,



4) kosztorys sporzadzony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
5) dokumenty potwierdzajace wystgpienie okolicznosci skutkujacych wydluzeniem terminy
realizacji robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Rozwiazanie umowy

1. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem ast. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy PZP,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 PZP,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Panstwo Polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi ma to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci przystugujacej mu z
tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy beda podlegaty rozstrzygnigciu
przez wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18
Integralng czescig umowy jest:
e SIWZ z zalgcznikami,
e dokumentacja budowlana,
e oferta Wykonawcy,
e kosztorys ofertowy Wykonawcy,
§19

Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



